

## ZMLUVA O DIELO Č. 243/11/17/9/77

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513 / 1991 Zb.  
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

### Čl. I - Zmluvné strany

<b>1. Objednávateľ:</b>	<b>Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice</b>
Sídlo :	Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava
Zastúpená :	PhDr. Alžbeta Ožvaldová, starostka
IČO:	00641383,
DIČ:	2020943782
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s. Bratislava
Číslo účtu:	2627005541/1100
IBAN:	SK80 1100 0000 0026 2700 5541
Tel.:	02/40209205, Angela Duranská,
E-mail:	<a href="mailto:angela-duranska@mupb.sk">angela-duranska@mupb.sk</a>

(ďalej len *objednávateľ*)

a

<b>Platiteľ:</b>	<b>ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska 7, 821 06 Bratislava</b>
Zastúpená:	Mgr. Monika Maurská, riaditeľka MŠ
Bankové spojenie:	OTB Banka Slovensko, č. ú.: 8918326/5200
IBAN :	SK92 5200 0000 0000 0891 8326
IČO:	31748198
IČ DPH :	Nie je platca

(ďalej len *„platiteľ“*)

<b>2. Zhotoviteľ:</b>	<b>GENESIS POZEMNÉ STAVBY, s.r.o.</b>
Sídlo:	Pešia cesta 250/76, 930 01 Šamorín - Mliečno
Štatutárny zástupca:	Róbert Göncz
IČO:	46059105
IČ DPH:	SK2023215040
DIČ:	2023215040
Bankové spojenie:	VUB Banka
Číslo účtu:	2864018354/0200
IBAN:	SK11 0200 0000 0028 6401 8354
Tel.:	0911762654
E-mail:	<a href="mailto:robert.goncز.geneza@gmail.com">robert.goncз.geneza@gmail.com</a>

(ďalej len *„zhotoviteľ“*)

### Čl. II - Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: „**Rekonštrukcia ZŠ Vetvárska -časť**“ v rozsahu a obsahu podľa výkazu výmer, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 k tejto zmluve.
2. Miesto plnenia: **ZŠ a MŠ s vyučovacím jazykom maďarským, Vetvárska 7, 821 06 Bratislava**

### Čl. III - Lehota plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje že dielo uvedené v článku II tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa a platiteľa pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok v lehote najneskôr do 30 dní od účinnosti zmluvy, najneskôr do **30.11.2017**.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškani s lehotou v zmysle bodu1. tohto článku zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy plniť, následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa a platiteľa, alebo z titulu vyššej moci.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím realizácie diela v lehote